

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA- CE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2020 –SEOB-CP**

**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:**

**Nome:** Clezinaldo S. Almeida Construções  
**Razão Social:** Clezinaldo S. Almeida Construções – ME  
**Endereço:** Avenida Joaquim Wanderley – Divino Espírito Santo – Morada Nova, CE  
**Telefone:** (88) 99690-2220  
**Email:** clesinaldosaraiva@gmail.com

**IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:**

**Nome:** Clezinaldo Saraiva de Almeida  
**Endereço:** Joaquim Vanderlei - 1930 - Divino espirito Santo - Morada Nova, CE  
**Telefone:** (88) 99690-2220  
**Email:** clesinaldosaraiva@gmail.com

**Prezados Senhores.**

Apresentamos a nossa proposta de preço para o Objeto do Edital de **CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2020 –SEOB-CP, MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE IBICUITINGA - CE.** O valor total da proposta é de **R\$ 196.616,89 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL SEICENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).** Conforme planilhas em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de 120 (CENTO E VINTE) dias, contados a partir da data de recebimento da ordem de início das obras e serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data de apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Clezinaldo Saraiva de Almeida, portador da identidade nº 2006032083211 SSP/CE e CPF nº 851.322.333-68, como representante legal dessa empresa.

Nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta Tomada de Preços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

**Morada Nova- CE, 18 de Maio de 2020.**

*Clezinaldo Saraiva de Almeida*

**Clezinaldo Saraiva de Almeida**  
**RG: 2006032083211**  
**CPF Nº: 851.322.333-68**


*Remo Regis Girão*

**Remo Regis Girão**  
**Engenheiro Civil | CREA Nº CE39627/D**

**Clezinaldo S. Almeida Construções – ME**  
**CNPJ: 22575652/000197**

**Avenida Joaquim Wanderley – Divino Espírito Santo – Morada Nova, CE**

# RESUMO DO ORÇAMENTO



 <b>CLEZINALDO</b>	OBRA:	IBICUITINGA - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO	DATA : 18/05/2020	
	LOCAL:	RUAS DIVERSAS - SEDES E DISTRITOS - IBICUITINGA/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE IBICUITINGA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO

HORA	MES	REF.
85,20%		12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PAVIMENTAÇÃO	191.290,18	97,29
2	DIVERSOS	5.326,71	2,71
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>157.888,09</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>38.728,80</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>196.616,89</b>	

1582

*Remo Régis Girão*  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/CE 39.627/D**

**CLEZINALDO S. DE ALMEIDA**  
**CONSTRUÇÕES-ME**

CLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA  
CPF: 851.222.333-68

8

A



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº 1583



OBRA: IBICUITINGA - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO

DATA: 18/05/2020

LOCAL: RUAS DIVERSAS - SEDES E DISTRITOS - IBICUITINGA/CE

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IBICUITINGA/CE

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

05/2020

12/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>191.290,18</b>
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	5.853,53	7,31	42.789,30
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.856,21	32,03	123.514,41
1.3	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.997,32	12,51	24.986,47
2	<b>DIVERSOS</b>						<b>5.326,71</b>
2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.853,53	0,91	5.326,71
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>157.888,09</b>
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>38.728,80</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>196.616,89</b>

CLEZINALDO S. DE ALMEIDA  
CONSTRUÇÕES-MECLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA  
CPF: 051.322.323-48Remo Régis Girão  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 39.627/D



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	IBICUITINGA - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍEDO	DATA: 18/05/2020	BDI 24,52%
<b>LOCAL:</b>	RUAS DIVERSAS - SEDES E DISTRITOS - IBICUITINGA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	GOVERNO MUNICIPAL DE IBICUITINGA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
		85,20%	12/2018
			<b>REF:</b>
			12/2018

### 1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,78	5,87
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,87</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>2,70</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>5,87</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>1,44</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>7,31</b>

### 1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	13,19	11,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	9,78	10,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,14</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	27,50	0,20
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	23,00	2,76
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,23	0,62
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,58</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>15,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>10,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>25,72</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>6,31</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>32,03</b>

### 1.3. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	13,19	5,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	9,78	2,93
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>8,21</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	23,00	1,84
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,27</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>3,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>10,05</b>
<b>VALOR BDI (24.52%):</b>						<b>2,46</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>12,51</b>

**Remo Régis Girão**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 39.627/D


**GLEZINALDO S. DE ALMEIDA**  
CONSTRUÇÕES-ME  
GLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA  
CPF: 051.322.337-68

### 2.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,78	0,73



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	IBICUITINGA - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO	DATA:	18/05/2020	BDI:	24.52%						
LOCAL:	RUAS DIVERSAS - SEDES E DISTRITOS - IBICUITINGA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85.20%	MES:		REF:	12/2019
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE IBICUITINGA/CE										

TOTAL MAO DE OBRA:	0,73
VALOR SEM ENCARGOS:	0,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,33
VALOR COM ENCARGOS:	0,73
VALOR BDI (24.52%):	0,18
VALOR COM BDI:	0,91

CLEZINALDO S. DE ALMEIDA  
CONSTRUÇÕES-ME  
CLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA  
CPF: 851.322.333-66

Remo Régis Girão  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 39.627/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	IBICUITINGA - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO	<b>DATA :</b>	18/05/2020	<b>BDI :</b>	24,52%	
<b>LOCAL:</b>	RUAS DIVERSAS - SEDES E DISTRITOS - IBICUITINGA/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	GOVERNO MUNICIPAL DE IBICUITINGA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%	-	12/2018


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO	191.290,18	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			47.822,55	47.822,55	47.822,55	47.822,53	<b>191.290,18</b>
2	DIVERSOS	5.326,71	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			1.331,68	1.331,68	1.331,68	1.331,67	<b>5.326,71</b>
		196.616,89	49.154,23	49.154,23	49.154,23	49.154,20	196.616,89
			49.154,23	98.308,46	147.462,69	196.616,89	

**Remo Régis Girão**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-CE 39.627/D**

**CLEZINALDO S. DE ALMEIDA**  
**CONSTRUÇÕES-ME**

CLEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA  
 (CPF 851.322.217-64)

&  
 @





## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	IBICUITINGA - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍEDO	DATA:	18/05/2020	BDI:	24,52%	
LOCAL:	RUAS DIVERSAS - SEDES E DISTRITOS - IBICUITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE IBICUITINGA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
G	Garantia	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>
<b>Impostos</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

BDI = 24,52%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CIEZINALDO S. DE ALMEIDA  
CONSTRUCOES-ME


CIEZINALDO SARAIVA DE ALMEIDA  
CPF: 851.212.314-44

Remo Régis Girão  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 39.627/D



# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	IBICUITINGA - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO	DATA : 18/05/2020	BDI: 24,52%			
LOCAL:	RUAS DIVERSAS - SEDES E DISTRITOS - IBICUITINGA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	GOVERNO MUNICIPAL DE IBICUITINGA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Remo Régis Girão  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 39.627/D

CLEUZINALDO S. DE ALMEIDA  
CONSTRUCOES-ME

CLEUZINALDO SARAYVA DE ALMEIDA  
CPF: 851.222.731-68