

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**  
**PREGÃO Nº 3001.01-2024-SRP-PE**

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 3001.01-2024-SRP-PE, referente ao Processo Administrativo nº 00007.20240112/0001-40, o(a) Sr(a). JOSÉ GLADSTONE DO NASCIMENTO LIMA, Ordenador de Despesas, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**

01.397.622/0001-68 - LUIZ MAURO FERREIRA

**1 - LOTE 1 – MATERIAIS HIDRÁULICOS E AFINS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TE PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	227.0	UN	1,31	0,85	192,95
2	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	KRONA	114.0	UN	16,98	11,04	1.258,56
3	TE PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	38.0	UN	4,12	2,68	101,84
4	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 150X100MM	KRONA	150.0	UN	91,91	59,74	8.961,00
5	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	HORIZONTE	226.0	M	3,10	2,02	456,52
6	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	HORIZONTE	900.0	M	4,33	2,81	2.529,00
7	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	HORIZONTE	1545.0	M	8,56	5,56	8.590,20
8	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	HORIZONTE	229.0	M	6,91	4,49	1.028,21
9	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	HORIZONTE	136.0	M	10,75	6,99	950,64
10	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	KRONA	148.0	UN	8,82	5,73	848,04
11	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	KRONA	45.0	UN	3,25	2,11	94,95
12	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	KRONA	55.0	UN	2,36	1,53	84,15
13	JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	138.0	UN	1,49	0,97	133,86
14	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	KRONA	55.0	UN	2,65	1,72	94,60
15	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DE 150MM	KRONA	38.0	UN	34,82	22,63	859,94
16	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	KRONA	48.0	UN	2,18	1,42	68,16
17	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	KRONA	31.0	UN	3,39	2,20	68,20
18	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	DECA	22.0	UN	237,24	154,21	3.392,62

19	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	DECA	21.0	UN	701,56	456,01	9.576,21
20	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	DUDA	79.0	UN	14,38	9,35	738,65
21	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	DUDA	41.0	UN	13,78	8,96	367,36
22	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	DUDA	63.0	UN	14,03	9,12	574,56
23	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	DUDA	41.0	UN	110,38	71,75	2.941,75
24	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	DUDA	27.0	UN	41,90	27,24	735,48
25	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	DUDA	98.0	UN	13,13	8,53	835,94
26	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	DUDA	40.0	UN	98,66	64,13	2.565,20
27	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	CELITE	19.0	UN	199,01	129,36	2.457,84
28	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	CELITE	18.0	UN	100,96	65,62	1.181,16
29	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	KRONA	24.0	UN	79,22	51,49	1.235,76
30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	KRONA	22.0	UN	130,25	84,66	1.862,52
31	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2"X 3/4"	DUDA	32.0	UN	38,00	24,70	790,40
32	CHUVEIRO PLASTICO	DUDA	59.0	UN	7,22	4,69	276,71
33	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	DUDA	70.0	UN	81,53	52,99	3.709,30
34	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	CELITE	22.0	UN	260,63	169,41	3.727,02
35	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	DUDA	79.0	UN	36,93	24,00	1.896,00
36	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	POLIFITA	111.0	UN	9,10	5,92	657,12
37	ENGATE DE PVC	KRONA	92.0	UN	8,15	5,30	487,60
38	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	ELDER	113.0	M	214,93	139,70	15.786,10
39	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	ELDER	75.0	M	357,61	232,45	17.433,75
40	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	ELDER	45.0	M	419,02	272,36	12.256,20
41	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	FORTLEV	19.0	UN	532,81	346,33	6.580,27
42	PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM	VONDER	53.0	MT2	263,03	170,97	9.061,41
<b>Total do lote.....</b>					<b>RS 127.447,75</b>		

**2 - LOTE 2 – MATERIAIS HIDRÁULICOS E AFINS (COTA RESERVADA)**

Item	Descrição	Marca	Qtd.	Und.	V. Ref.	V. Unit.	V. Total
------	-----------	-------	------	------	---------	----------	----------

1	TE PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	73.0	UN	1,31	0,85	62,05
2	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	KRONA	36.0	UN	16,98	11,04	397,44
3	TE PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	12.0	UN	4,12	2,68	32,16
4	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 150X100MM	KRONA	50.0	UN	91,91	59,74	2.987,00
5	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	HORIZONTE	74.0	M	3,10	2,02	149,48
6	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	HORIZONTE	300.0	M	4,33	2,81	843,00
7	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	HORIZONTE	515.0	M	8,56	5,56	2.863,40
8	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	HORIZONTE	71.0	M	6,91	4,49	318,79
9	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	HORIZONTE	44.0	M	10,75	6,99	307,56
10	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	KRONA	47.0	UN	8,82	5,73	269,31
11	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	KRONA	9.0	UN	3,25	2,11	18,99
12	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	KRONA	15.0	UN	2,36	1,53	22,95
13	JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	42.0	UN	1,49	0,97	40,74
14	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	KRONA	13.0	UN	2,65	1,72	22,36
15	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DE 150MM	KRONA	12.0	UN	34,82	22,63	271,56
16	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	KRONA	10.0	UN	2,18	1,42	14,20
17	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	KRONA	9.0	UN	3,39	2,20	19,80
18	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	DECA	3.0	UN	237,24	154,21	462,63
19	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	DECA	2.0	UN	701,56	456,01	912,02
20	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	DUDA	21.0	UN	14,38	9,35	196,35
21	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	DUDA	9.0	UN	13,78	8,96	80,64
22	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	DUDA	17.0	UN	14,03	9,12	155,04
23	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	DUDA	9.0	UN	110,38	71,75	645,75
24	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	DUDA	7.0	UN	41,90	27,24	190,68
25	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	DUDA	32.0	UN	13,13	8,53	272,96
26	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	DUDA	10.0	UN	98,66	64,13	641,30
27	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	CELITE	3.0	UN	199,01	129,36	388,08
28	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	CELITE	5.0	UN	100,96	65,62	328,10

29	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	KRONA	4.0	UN	79,22	51,49	205,96	
30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	KRONA	3.0	UN	130,25	84,66	253,98	
31	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	DUDA	8.0	UN	38,00	24,70	197,60	
32	CHUVEIRO PLASTICO	DUDA	17.0	UN	7,22	4,69	79,73	
33	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	DUDA	19.0	UN	81,53	52,99	1.006,81	
34	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	CELITE	3.0	UN	260,63	169,41	508,23	
35	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	DUDA	21.0	UN	36,93	24,00	504,00	
36	FITTA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	POLIFITA	33.0	UN	9,10	5,92	195,36	
37	ENGATE DE PVC	KRONA	26.0	UN	8,15	5,30	137,80	
38	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	ELDER	37.0	M	214,93	139,70	5.168,90	
39	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	ELDER	25.0	M	357,61	232,45	5.811,25	
40	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	ELDER	15.0	M	419,02	272,36	4.085,40	
41	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	FORTLEV	1.0	UN	532,81	346,33	346,33	
42	PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM	VONDER	17.0	MT2	263,03	170,97	2.906,49	
<b>Total do lote.....RS 34.322,18</b>								

### 3 - LOTE 3 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E AFINS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
43	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	GERDAU	62.0	KG	9,55	6,76	419,12
44	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	GERDAU	62.0	KG	11,05	7,82	484,84
45	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	GERDAU	62.0	KG	16,53	11,70	725,40
46	CADEADO MEDIO	LAND	148.0	UN	28,49	20,17	2.985,16
47	CADEADO PEQUENO	LAND	56.0	UN	19,14	13,55	758,80
48	TINTA LATEX ACRÍLICA	NORLUX	6752.0	L	22,20	15,72	106.141,44
49	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	HIPERCOR	248.0	L	11,66	8,26	2.048,48
50	TINTA ESMALTE SINTETICO	HIPERCOR	753.0	L	31,81	22,52	16.957,56
51	SOLVENTE	SOLVEX	191.0	L	16,17	11,45	2.186,95
52	LIXA D'ÁGUA N.100	3M	417.0	UN	0,71	0,50	208,50

53	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	3M	342.0	UN	0,70	0,50	171,00
54	LIXA PARA FERRO	NORLUX	342.0	UN	2,14	1,52	519,84
55	LIQUIBRILHO INCOLOR	NORLUX	993.0	L	21,88	15,49	15.381,57
56	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	HIPERCOR	1434.0	L	12,08	8,55	12.260,70
57	VERNIZ SINTÉTICO	HIPERCOR	113.0	L	33,09	23,43	2.647,59
58	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	NORLUX	1980.0	KG	2,12	1,50	2.970,00
59	TRINCHA 2'	ATLAS	68.0	UN	4,04	2,86	194,48
60	SUPERCAL	GALO	2888.0	KG	1,47	1,04	3.003,52
61	IMPERMEABILIZANTE	VEDACIT	565.0	KG	7,00	4,96	2.802,40
62	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR MADEIRAS	NORLUX	100.0	L	16,18	11,46	1.146,00
63	CIMENTO PORTLAND	NASSAU	72975.0	KG	0,71	0,50	36.487,50
64	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	AREMIX	227.0	KG	6,57	4,65	1.055,55
65	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA CERÂMICAS PORCELANATOS	AREMIX	2702.0	KG	2,42	1,71	4.620,42
66	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	CERBRAS	375.0	M2	52,90	37,45	14.043,75
67	TELHA CERÂMICA COLONIAL	RUSSAS	13125.0	UN	0,71	0,50	6.562,50
68	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	MORAES	20625.0	UN	0,53	0,38	7.837,50
69	TIJOLO CERÂMICO PARA LAJE VOLTERRANA	RUSSAS	2664.0	UN	0,76	0,54	1.438,56
70	AREIA MEDIA	PROPRIA	449.0	M3	83,58	59,17	26.567,33
71	AÇO CA-50	GERDAU	1905.0	KG	7,10	5,03	9.582,15
72	AÇO CA-60	GERDAU	300.0	KG	7,59	5,37	1.611,00
73	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	COMAF	57.0	UN	143,78	101,80	5.802,60
74	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	COMAF	44.0	UN	155,16	109,85	4.833,40
75	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	COMAF	118.0	UN	165,99	117,52	13.867,36
76	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	MISTA	16.0	M2	342,91	242,78	3.884,48
77	PORTA DE ALUMÍNIO	LUMI	59.0	M2	556,64	394,10	23.251,90
78	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	MISTA	81.0	CJ	256,43	181,55	14.705,55
79	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	MISTA	711.0	M	5,79	4,10	2.915,10

80	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	ALIANCA	303.0	UN	66,98	47,42	14.368,26
81	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	ALIANCA	98.0	UN	58,69	41,55	4.071,90
82	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	METALVI	529.0	UN	16,63	11,77	6.226,33
83	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	METALVI	57.0	UN	16,02	11,34	646,38
84	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	PAINOX	24.0	UN	219,90	155,69	3.736,56
85	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	PIANOX	10.0	UN	597,31	422,90	4.229,00
86	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	PROPRIA	210.0	M3	113,25	80,18	16.837,80
87	PEDRISCO	RN	137.0	M3	100,50	71,15	9.747,55
88	BRITA	RN	145.0	M3	100,50	71,15	10.316,75
89	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO MEIO FIO PRE	ELDER	1680.0	MT2	40,73	28,84	48.451,20
90	MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	ELDER	300.0	M	15,86	11,23	3.369,00
91	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM ( 6" x 3")	MASSARANDUBA	223.0	M	34,54	24,45	5.452,35
92	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	MASSARANDUBA	229.0	M	26,09	18,47	4.229,63
93	RIPA 2" X 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	MISTA	677.0	M	2,50	1,77	1.198,29
94	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 2X8CM	MISTA	677.0	M	4,53	3,21	2.173,17
95	CAIBRO DE 2"x1"	MISTA	1283.0	M	6,40	4,53	5.811,99
96	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	MISTA	150.0	M	22,11	15,65	2.347,50
97	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	GERDAU	40.0	KG	17,23	12,20	488,00
98	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	GERDAU	40.0	KG	14,20	10,05	402,00
99	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	GERDAU	15000.0	M	0,91	0,64	9.600,00
100	GRAMPOS PARA CERCA	GERDAU	150.0	KG	14,59	10,33	1.549,50
101	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	MISTA	1500.0	UN	7,04	4,98	7.470,00
102	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	MISTA	300.0	UN	7,68	5,44	1.632,00
103	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	MOVELEIRO	101.0	M2	35,95	25,45	2.570,45
104	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	MOVELEIRO	101.0	M2	69,64	49,31	4.980,31
105	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	JOMARCA	2775.0	UN	0,90	0,64	1.776,00

106	TABUA EM MADEIRA TAIPA	PINUS	47.0	M2	32,58	23,07	1.084,29
107	TUBO GALVANIZADO DE AÇO DE 40MM (1 1/2')	GERDAU	263.0	M	50,53	35,78	9.410,14
108	TUBO GALVANIZADO DE AÇO DE 50MM (2')	GERDAU	233.0	M	72,86	51,58	12.018,14
109	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	GERDAU	300.0	M2	28,61	20,26	6.078,00
110	TELA LOSANGULAR EM PVC FIO 10 (3,40MM BWG) MALHA 2"X2"	RAMADA	300.0	M2	37,49	26,54	7.962,00
111	PÁ DE BICO	RAMADA	98.0	UN	34,78	24,62	2.412,76
112	CARRINHO DE MÃO	TRAMONTINA	44.0	UN	271,21	192,02	8.448,88
113	BALDE PLASTICO DE 10L	PLAST	38.0	UN	14,00	9,91	376,58
114	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	FORTLEV	496.0	M2	69,54	49,23	24.418,08
115	DISCO DE DESBASTE DE 7"	BESTFER	46.0	UN	23,78	16,84	774,64
116	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	GERDAU	2.0	CJ	1.590,00	1.125,72	2.251,44
117	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	GERDAU	3.0	CJ	4.452,67	3.152,49	9.457,47
118	LUVAS DE PROTEÇÃO EM PVC DE CANO LONGO	FLUXX	38.0	UN	11,43	8,09	307,42
119	ROÇADEIRA COSTAL	TOYAMA	2.0	UN	3.538,73	2.505,42	5.010,84
120	DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE	BESTFER	38.0	UN	84,39	59,75	2.270,50
121	BOMBA CENTRIFUGA P=2CV	INTECH	34.0	UN	1.436,60	1.017,11	34.581,74
122	ESPATULA E MASSADEIRA COM FOLHA DE 5CM A 6CM DE LARGURA COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM CABO DE MADEIRA.	BESTFER	33.0	UN	10,96	7,76	256,08
123	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	PROPRIA	135.0	M2	54,76	38,77	5.233,95
124	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	GRANITO	11.0	M2	370,44	262,27	2.884,97

125	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M3/h - 43,00 mca	LEAO	25.0	UN	2.122,50	1.502,73	37.568,25
<b>Total do lote.....R\$ 699.568,09</b>							

**4 - LOTE 4 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E AFINS (COTA RESERVADA)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
43	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	GERDAU	18.0	KG	9,55	6,76	121,68
44	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	GERDAU	18.0	KG	11,05	7,82	140,76
45	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	GERDAU	18.0	KG	16,53	11,70	210,60
46	CADEADO MEDIO	LAND	44.0	UN	28,49	20,17	887,48
47	CADEADO PEQUENO	LAND	12.0	UN	19,14	13,55	162,60
48	TINTA LATEX ACRÍLICA	NORLUX	2248.0	L	22,20	15,72	35.338,56
49	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	HIPERCOR	82.0	L	11,66	8,26	677,32
50	TINTA ESMALTE SINTETICO	HIPERCOR	247.0	L	31,81	22,52	5.562,44
51	SOLVENTE	SOLVEX	59.0	L	16,17	11,45	675,55
52	LIXA D'ÁGUA N.100	3M	133.0	UN	0,71	0,50	66,50
53	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	3M	108.0	UN	0,70	0,50	54,00
54	LIXA PARA FERRO	NORLUX	108.0	UN	2,14	1,52	164,16
55	LIQIBRILHO INCOLOR	NORLUX	327.0	L	21,88	15,49	5.065,23
56	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	HIPERCOR	476.0	L	12,08	8,55	4.069,80
57	VERNIZ SINTÉTICO	HIPERCOR	37.0	L	33,09	23,43	866,91
58	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	NORLUX	660.0	KG	2,12	1,50	990,00
59	TRINCHA 2'	ATLAS	22.0	UN	4,04	2,86	62,92
60	SUPERCAL	GALO	962.0	KG	1,47	1,04	1.000,48
61	IMPERMEABILIZANTE	VEDACIT	185.0	KG	7,00	4,96	917,60
62	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	NORLUX	30.0	L	16,18	11,46	343,80
63	CIMENTO PORTLAND	NASSAU	24325.0	KG	0,71	0,50	12.162,50
64	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	AREMIX	73.0	KG	6,57	4,65	339,45
65	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	AREMIX	898.0	KG	2,42	1,71	1.535,58



66	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		CERBRAS	125.0	M2	52,90	37,45	4.681,25
67	TELHA COLONIAL	CERÂMICA	RUSSAS	4375.0	UN	0,71	0,50	2.187,50
68	TIJOLO FURADO 9X19X19CM	CERÂMICO	MORAES	6875.0	UN	0,53	0,38	2.612,50
69	TIJOLO PARA VOLTERRANA	CERÂMICO LAJE	RUSSAS	886.0	UN	0,76	0,54	478,44
70	AREIA MEDIA		PRÓPRIA	149.0	M3	83,58	59,17	8.816,33
71	AÇO CA-50		GERDAU	635.0	KG	7,10	5,03	3.194,05
72	AÇO CA-60		GERDAU	100.0	KG	7,59	5,37	537,00
73	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)		COMAF	17.0	UN	143,78	101,80	1.730,60
74	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)		COMAF	12.0	UN	155,16	109,85	1.318,20
75	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)		COMAF	36.0	UN	165,99	117,52	4.230,72
76	PORTA DE FICHA EMBUTIDA		MISTA	4.0	M2	342,91	242,78	971,12
77	PORTA DE ALUMÍNIO		LUMI	18.0	M2	556,64	394,10	7.093,80
78	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm		MISTA	27.0	CJ	256,43	181,55	4.901,85
79	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm		MISTA	234.0	M	5,79	4,10	959,40
80	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA		ALIANCA	97.0	UN	66,98	47,42	4.599,74
81	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA		ALIANCA	28.0	UN	58,69	41,55	1.163,40
82	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA		METALVI	173.0	UN	16,63	11,77	2.036,21
83	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO		METALVI	15.0	UN	16,02	11,34	170,10
84	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304		PAINOX	3.0	UN	219,90	155,69	467,07
86	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		PRÓPRIA	70.0	M3	113,25	80,18	5.612,60
87	PEDRISCO		RN	45.0	M3	100,50	71,15	3.201,75
88	BRITA		RN	43.0	M3	100,50	71,15	3.059,45
89	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO		ELDER	560.0	MT2	40,73	28,84	16.150,40
90	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m		ELDER	100.0	M	15,86	11,23	1.123,00
91	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM ( 6" x 3")		MASSARANDUBA	72.0	M	34,54	24,45	1.760,40
92	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")		MASSARANDUBA	73.0	M	26,09	18,47	1.348,31
93	RIPA 2" X 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)		MISTA	223.0	M	2,50	1,77	394,71

94	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	MISTA	223.0	M	4,53	3,21	715,83
95	CAIBRO DE 2"x1"	MISTA	427.0	M	6,40	4,53	1.934,31
96	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	MISTA	50.0	M	22,11	15,65	782,50
97	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	GERDAU	10.0	KG	17,23	12,20	122,00
98	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	GERDAU	10.0	KG	14,20	10,05	100,50
99	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	GERDAU	5000.0	M	0,91	0,64	3.200,00
100	GRAMPOS PARA CERCA	GERDAU	50.0	KG	14,59	10,33	516,50
101	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	MISTA	500.0	UN	7,04	4,98	2.490,00
102	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	MISTA	100.0	UN	7,68	5,44	544,00
103	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	MOVELEIRO	29.0	M2	35,95	25,45	738,05
104	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	MOVELEIRO	29.0	M2	69,64	49,31	1.429,99
105	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	JOMARCA	925.0	UN	0,90	0,64	592,00
106	TABUA EM MADEIRA TAIPA	PINUS	13.0	M2	32,58	23,07	299,91
107	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	GERDAU	87.0	M	50,53	35,78	3.112,86
108	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	GERDAU	77.0	M	72,86	51,58	3.971,66
109	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	GERDAU	100.0	M2	28,61	20,26	2.026,00
110	TELA LOSANGULAR EM PVC FIO 10 (3,40MM BWG) MALHA 2"X2"	RAMADA	100.0	M2	37,49	26,54	2.654,00
111	PÁ DE BICO	RAMADA	28.0	UN	34,78	24,62	689,36
112	CARRINHO DE MÃO	TRAMONTINA	10.0	UN	271,21	192,02	1.920,20
113	BALDE PLASTICO DE 10L	PLAST	12.0	UN	14,00	9,91	118,92
114	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	FORTLEV	164.0	M2	69,54	49,23	8.073,72
115	DISCO DE DESBASTE DE 7"	BESTFER	14.0	UN	23,78	16,84	235,76
117	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E	GERDAU	1.0	CJ	4.452,67	3.152,49	3.152,49

	REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM						
118	LUVAS DE PROTEÇÃO EM PVC DE CANO LONGO	FLUXX	12.0	UN	11,43	8,09	97,08
120	DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE	BESTFER	12.0	UN	84,39	59,75	717,00
121	BOMBA CENTRIFUGA P=2CV	INTECH	8.0	UN	1.436,60	1.017,11	8.136,88
122	ESPATULA E MASSADEIRA COM FOLHA DE 5CM A 6CM DE LARGURA COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM CABO DE MADEIRA.	BESTFER	7.0	UN	10,96	7,76	54,32
123	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICHADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	PROPRIA	45.0	M2	54,76	38,77	1.744,65
124	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	GRANITO	4.0	M2	370,44	262,27	1.049,08
125	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M3/h - 43,00 mca	LEAO	7.0	UN	2.122,50	1.502,73	10.519,11
<b>Total do lote.....R\$ 217.954,50</b>							

**5 - LOTE 5 – MATERIAIS ELÉTRICOS E AFINS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
126	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	ELDER	8.0	UN	790,00	505,60	4.044,80
127	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	ELDER	11.0	UN	780,23	499,35	5.492,85
128	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	MEGATRON	5400.0	M	2,37	1,52	8.208,00
129	CABO EM PVC 1000V 4MM2	MEGATRON	2550.0	M	3,41	2,18	5.559,00
130	CABO EM PVC 1000V 6MM2	MEGATRON	1500.0	M	4,66	2,98	4.470,00
131	CABO EM PVC 1000V 10MM2	MEGATRON	750.0	M	7,46	4,77	3.577,50
132	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	ROMAZI	129.0	UN	4,22	2,70	348,30
133	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	ROMAZI	129.0	UN	2,36	1,51	194,79
134	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	ROMAZI	129.0	UN	4,69	3,00	387,00
135	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	TAFF	23.0	UN	333,16	213,22	4.904,06
136	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	TAFF	20.0	UN	63,01	40,33	806,60
137	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	900.0	M	11,11	7,11	6.399,00

138	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	KRONA	64.0	UN	1,18	0,76	48,64
139	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SOPRANO	45.0	UN	60,13	38,48	1.731,60
140	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SOPRANO	99.0	UN	11,09	7,10	702,90
141	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SOPRANO	99.0	UN	11,09	7,10	702,90
142	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SOPRANO	59.0	UN	18,60	11,90	702,10
143	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	HORIZONTE	564.0	M	2,22	1,42	800,88
144	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	OLIVO	40.0	UN	53,28	34,10	1.364,00
145	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	ROMAZI	235.0	UN	18,29	11,71	2.751,85
146	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	ROMAZI	235.0	UN	14,90	9,54	2.241,90
147	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	ROMAZI	118.0	UN	20,71	13,25	1.563,50
148	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	ROMAZI	75.0	UN	16,76	10,73	804,75
149	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	ROMAZI	118.0	UN	26,11	16,71	1.971,78
150	CONECTOR PARA HASTE TERRA	OLIVO	42.0	UN	2,83	1,81	76,02
<b>Total do lote.....R\$ 59.854,72</b>							

**6 - LOTE 6 – MATERIAIS ELÉTRICOS E AFINS (COTA RESERVADA)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
126	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	ELDER	2.0	UN	790,00	505,60	1.011,20
127	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	ELDER	4.0	UN	780,23	499,35	1.997,40
128	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	MEGATRON	1800.0	M	2,37	1,52	2.736,00
129	CABO EM PVC 1000V 4MM2	MEGATRON	850.0	M	3,41	2,18	1.853,00
130	CABO EM PVC 1000V 6MM2	MEGATRON	500.0	M	4,66	2,98	1.490,00
131	CABO EM PVC 1000V 10MM2	MEGATRON	250.0	M	7,46	4,77	1.192,50
132	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	ROMAZI	41.0	UN	4,22	2,70	110,70
133	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	ROMAZI	41.0	UN	2,36	1,51	61,91
134	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	ROMAZI	41.0	UN	4,69	3,00	123,00



135	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	TAFF	4.0	UN	333,16	213,22	852,88
136	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	TAFF	4.0	UN	63,01	40,33	161,32
137	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	300.0	M	11,11	7,11	2.133,00
138	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	KRONA	21.0	UN	1,18	0,76	15,96
139	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SOPRANO	11.0	UN	60,13	38,48	423,28
140	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SOPRANO	28.0	UN	11,09	7,10	198,80
141	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SOPRANO	28.0	UN	11,09	7,10	198,80
142	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SOPRANO	19.0	UN	18,60	11,90	226,10
143	ELETRODUTO FLEXIVEL GARGANTA TIPO	HORIZONTE	186.0	M	2,22	1,42	264,12
144	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	OLIVO	10.0	UN	53,28	34,10	341,00
145	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	ROMAZI	75.0	UN	18,29	11,71	878,25
146	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	ROMAZI	75.0	UN	14,90	9,54	715,50
147	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	ROMAZI	37.0	UN	20,71	13,25	490,25
148	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	ROMAZI	23.0	UN	16,76	10,73	246,79
149	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS	ROMAZI	37.0	UN	26,11	16,71	618,27
150	CONECTOR PARA HASTE TERRA	OLIVO	10.0	UN	2,83	1,81	18,10
<b>Total do lote.....R\$ 18.358,13</b>							

Adjudicado para LUIZ MAURO FERREIRA inscrita no CNPJ/MF N° 01.397.622/0001-68, pelo melhor valor de R\$ 1.157.505,37 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos), em 26/02/2024.



**JOSÉ GLADSTONE DO NASCIMENTO LIMA**  
Secretário de Obras e Serv. Urbanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 3001.01-2024-SRP-PE

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, o(a) Sr(a). José Gladstone do Nascimento Lima, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônico nº 3001.01-2024-SRP-PE, referente ao Processo Administrativo nº 00007.20240112/0001-40.

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

LICITANTE:			01.397.622/0001-68 - LUIZ MAURO FERREIRA				
I - LOTE 1 – MATERIAIS HIDRÁULICOS E AFINS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	KRONA	227.0	UN	1,31	0,85	192,95
2	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	KRONA	114.0	UN	16,98	11,04	1.258,56
3	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	KRONA	38.0	UN	4,12	2,68	101,84
4	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 150X100MM	KRONA	150.0	UN	91,91	59,74	8.961,00
5	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	HORIZONTE	226.0	M	3,10	2,02	456,52
6	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	HORIZONTE	900.0	M	4,33	2,81	2.529,00
7	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	HORIZONTE	1545.0	M	8,56	5,56	8.590,20
8	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	HORIZONTE	229.0	M	6,91	4,49	1.028,21
9	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	HORIZONTE	136.0	M	10,75	6,99	950,64
10	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	KRONA	148.0	UN	8,82	5,73	848,04
11	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	KRONA	45.0	UN	3,25	2,11	94,95
12	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	KRONA	55.0	UN	2,36	1,53	84,15
13	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	KRONA	138.0	UN	1,49	0,97	133,86
14	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	KRONA	55.0	UN	2,65	1,72	94,60
15	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DE 150MM	KRONA	38.0	UN	34,82	22,63	859,94
16	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	KRONA	48.0	UN	2,18	1,42	68,16
17	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	KRONA	31.0	UN	3,39	2,20	68,20

18	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	DECA	22.0	UN	237,24	154,21	3.392,62
19	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	DECA	21.0	UN	701,56	456,01	9.576,21
20	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	DUDA	79.0	UN	14,38	9,35	738,65
21	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	DUDA	41.0	UN	13,78	8,96	367,36
22	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	DUDA	63.0	UN	14,03	9,12	574,56
23	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	DUDA	41.0	UN	110,38	71,75	2.941,75
24	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	DUDA	27.0	UN	41,90	27,24	735,48
25	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	DUDA	98.0	UN	13,13	8,53	835,94
26	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	DUDA	40.0	UN	98,66	64,13	2.565,20
27	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	CELITE	19.0	UN	199,01	129,36	2.457,84
28	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	CELITE	18.0	UN	100,96	65,62	1.181,16
29	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	KRONA	24.0	UN	79,22	51,49	1.235,76
30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	KRONA	22.0	UN	130,25	84,66	1.862,52
31	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	DUDA	32.0	UN	38,00	24,70	790,40
32	CHUVEIRO PLASTICO	DUDA	59.0	UN	7,22	4,69	276,71
33	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	DUDA	70.0	UN	81,53	52,99	3.709,30
34	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	CELITE	22.0	UN	260,63	169,41	3.727,02
35	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	DUDA	79.0	UN	36,93	24,00	1.896,00
36	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	POLIFITA	111.0	UN	9,10	5,92	657,12
37	ENGATE DE PVC	KRONA	92.0	UN	8,15	5,30	487,60
38	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-I, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	ELDER	113.0	M	214,93	139,70	15.786,10
39	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-I, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	ELDER	75.0	M	357,61	232,45	17.433,75
40	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-I, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	ELDER	45.0	M	419,02	272,36	12.256,20
41	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	FORTLEV	19.0	UN	532,81	346,33	6.580,27
42	PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM	VONDER	53.0	MT2	263,03	170,97	9.061,41
<b>Total do lote.....RS 127.447,75</b>							

**2 - LOTE 2 – MATERIAIS HIDRÁULICOS E AFINS (COTA RESERVADA)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TE PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	73.0	UN	1,31	0,85	62,05
2	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	KRONA	36.0	UN	16,98	11,04	397,44
3	TE PVC SOLDAVEL 32MM	KRONA	12.0	UN	4,12	2,68	32,16
4	TE PVC REDUÇÃO DE ESGOTO DE 150X100MM	KRONA	50.0	UN	91,91	59,74	2.987,00
5	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	HORIZONTE	74.0	M	3,10	2,02	149,48
6	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	HORIZONTE	300.0	M	4,33	2,81	843,00
7	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	HORIZONTE	515.0	M	8,56	5,56	2.863,40
8	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	HORIZONTE	71.0	M	6,91	4,49	318,79
9	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	HORIZONTE	44.0	M	10,75	6,99	307,56
10	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	KRONA	47.0	UN	8,82	5,73	269,31
11	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	KRONA	9.0	UN	3,25	2,11	18,99
12	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	KRONA	15.0	UN	2,36	1,53	22,95
13	JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM	KRONA	42.0	UN	1,49	0,97	40,74
14	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	KRONA	13.0	UN	2,65	1,72	22,36
15	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DE 150MM	KRONA	12.0	UN	34,82	22,63	271,56
16	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	KRONA	10.0	UN	2,18	1,42	14,20
17	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	KRONA	9.0	UN	3,39	2,20	19,80
18	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	DECA	3.0	UN	237,24	154,21	462,63
19	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	DECA	2.0	UN	701,56	456,01	912,02
20	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	DUDA	21.0	UN	14,38	9,35	196,35
21	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	DUDA	9.0	UN	13,78	8,96	80,64
22	TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4"	DUDA	17.0	UN	14,03	9,12	155,04
23	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	DUDA	9.0	UN	110,38	71,75	645,75
24	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	DUDA	7.0	UN	41,90	27,24	190,68
25	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	DUDA	32.0	UN	13,13	8,53	272,96




26	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	DUDA	10.0	UN	98,66	64,13	641,30
27	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	CELITE	3.0	UN	199,01	129,36	388,08
28	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	CELITE	5.0	UN	100,96	65,62	328,10
29	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	KRONA	4.0	UN	79,22	51,49	205,96
30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	KRONA	3.0	UN	130,25	84,66	253,98
31	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	DUDA	8.0	UN	38,00	24,70	197,60
32	CHUVEIRO PLASTICO	DUDA	17.0	UN	7,22	4,69	79,73
33	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	DUDA	19.0	UN	81,53	52,99	1.006,81
34	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	CELITE	3.0	UN	260,63	169,41	508,23
35	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	DUDA	21.0	UN	36,93	24,00	504,00
36	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	POLIFITA	33.0	UN	9,10	5,92	195,36
37	ENGATE DE PVC	KRONA	26.0	UN	8,15	5,30	137,80
38	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	ELDER	37.0	M	214,93	139,70	5.168,90
39	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	ELDER	25.0	M	357,61	232,45	5.811,25
40	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	ELDER	15.0	M	419,02	272,36	4.085,40
41	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	FORTLEV	1.0	UN	532,81	346,33	346,33
42	PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM	VONDER	17.0	MT2	263,03	170,97	2.906,49
<b>Total do lote.....R\$ 34.322,18</b>							

### 3 - LOTE 3 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E AFINS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
43	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	GERDAU	62.0	KG	9,55	6,76	419,12
44	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	GERDAU	62.0	KG	11,05	7,82	484,84
45	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	GERDAU	62.0	KG	16,53	11,70	725,40
46	CADEADO MEDIO	LAND	148.0	UN	28,49	20,17	2.985,16
47	CADEADO PEQUENO	LAND	56.0	UN	19,14	13,55	758,80
48	TINTA LATEX ACRÍLICA	NORLUX	6752.0	L	22,20	15,72	106.141,44
49	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	HIPERCOR	248.0	L	11,66	8,26	2.048,48

50	TINTA SINTÉTICO	ESMALTE	HIPERCOR	753.0	L	31,81	22,52	16.957,56
51	SOLVENTE		SOLVEX	191.0	L	16,17	11,45	2.186,95
52	LIXA D'ÁGUA N.100		3M	417.0	UN	0,71	0,50	208,50
53	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	PARA	3M	342.0	UN	0,70	0,50	171,00
54	LIXA PARA FERRO		NORLUX	342.0	UN	2,14	1,52	519,84
55	LIQUIBRILHO INCOLOR		NORLUX	993.0	L	21,88	15,49	15.381,57
56	LÍQUIDO PARA PINTURA LATEX	SELADOR	HIPERCOR	1434.0	L	12,08	8,55	12.260,70
57	VERNIZ SINTÉTICO		HIPERCOR	113.0	L	33,09	23,43	2.647,59
58	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA		NORLUX	1980.0	KG	2,12	1,50	2.970,00
59	TRINCHA 2'		ATLAS	68.0	UN	4,04	2,86	194,48
60	SUPERCAL		GALO	2888.0	KG	1,47	1,04	3.003,52
61	IMPERMEABILIZANTE		VEDACIT	565.0	KG	7,00	4,96	2.802,40
62	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR MADEIRAS	P/	NORLUX	100.0	L	16,18	11,46	1.146,00
63	CIMENTO PORTLAND		NASSAU	72975.0	KG	0,71	0,50	36.487,50
64	ARGAMASSA FABRICADA REJUNTAMENTO	PRE-PARA	AREMIX	227.0	KG	6,57	4,65	1.055,55
65	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA CERÂMICAS PORCELANATOS	P/ E	AREMIX	2702.0	KG	2,42	1,71	4.620,42
66	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		CERBRAS	375.0	M2	52,90	37,45	14.043,75
67	TELHA COLONIAL	CERÂMICA	RUSSAS	13125.0	UN	0,71	0,50	6.562,50
68	TIJOLO FURADO 9X19X19CM	CERÂMICO	MORAES	20625.0	UN	0,53	0,38	7.837,50
69	TIJOLO PARA VOLTERRANA	CERÂMICO LAJE	RUSSAS	2664.0	UN	0,76	0,54	1.438,56
70	AREIA MEDIA		PROPRIA	449.0	M3	83,58	59,17	26.567,33
71	AÇO CA-50		GERDAU	1905.0	KG	7,10	5,03	9.582,15
72	AÇO CA-60		GERDAU	300.0	KG	7,59	5,37	1.611,00
73	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)		COMAF	57.0	UN	143,78	101,80	5.802,60
74	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)		COMAF	44.0	UN	155,16	109,85	4.833,40
75	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)		COMAF	118.0	UN	165,99	117,52	13.867,36
76	PORTA DE EMBUTIDA	FICHA	MISTA	16.0	M2	342,91	242,78	3.884,48

77	PORTA DE ALUMÍNIO	LUMI	59.0	M2	556,64	394,10	23.251,90
78	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	MISTA	81.0	CJ	256,43	181,55	14.705,55
79	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	MISTA	711.0	M	5,79	4,10	2.915,10
80	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	ALIANCA	303.0	UN	66,98	47,42	14.368,26
81	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	ALIANCA	98.0	UN	58,69	41,55	4.071,90
82	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	METALVI	529.0	UN	16,63	11,77	6.226,33
83	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	METALVI	57.0	UN	16,02	11,34	646,38
84	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	PIANOX	24.0	UN	219,90	155,69	3.736,56
85	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2,00x0,58	PIANOX	10.0	UN	597,31	422,90	4.229,00
86	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	PROPRIA	210.0	M3	113,25	80,18	16.837,80
87	PEDRISCO	RN	137.0	M3	100,50	71,15	9.747,55
88	BRITA	RN	145.0	M3	100,50	71,15	10.316,75
89	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO	ELDER	1680.0	MT2	40,73	28,84	48.451,20
90	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	ELDER	300.0	M	15,86	11,23	3.369,00
91	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM ( 6" x 3")	MASSARANDUBA	223.0	M	34,54	24,45	5.452,35
92	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	MASSARANDUBA	229.0	M	26,09	18,47	4.229,63
93	RIPA 2" X 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	MISTA	677.0	M	2,50	1,77	1.198,29
94	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 2X8CM	MISTA	677.0	M	4,53	3,21	2.173,17
95	CAIBRO DE 2"x1"	MISTA	1283.0	M	6,40	4,53	5.811,99
96	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	MISTA	150.0	M	22,11	15,65	2.347,50
97	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	GERDAU	40.0	KG	17,23	12,20	488,00
98	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	GERDAU	40.0	KG	14,20	10,05	402,00
99	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	GERDAU	15000.0	M	0,91	0,64	9.600,00
100	GRAMPOS PARA CERCA	GERDAU	150.0	KG	14,59	10,33	1.549,50
101	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	MISTA	1500.0	UN	7,04	4,98	7.470,00
102	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	MISTA	300.0	UN	7,68	5,44	1.632,00



103	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	MOVELEIRO	101.0	M2	35,95	25,45	2.570,45
104	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	MOVELEIRO	101.0	M2	69,64	49,31	4.980,31
105	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	JOMARCA	2775.0	UN	0,90	0,64	1.776,00
106	TABUA EM MADEIRA TAIPA	PINUS	47.0	M2	32,58	23,07	1.084,29
107	TUBO GALVANIZADO DE AÇO DE 40MM (1 1/2')	GERDAU	263.0	M	50,53	35,78	9.410,14
108	TUBO GALVANIZADO DE AÇO DE 50MM (2')	GERDAU	233.0	M	72,86	51,58	12.018,14
109	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	GERDAU	300.0	M2	28,61	20,26	6.078,00
110	TELA LOSANGULAR EM PVC FIO 10 (3,40MM BWG) MALHA 2"X2"	RAMADA	300.0	M2	37,49	26,54	7.962,00
111	PÁ DE BICO	RAMADA	98.0	UN	34,78	24,62	2.412,76
112	CARRINHO DE MÃO	TRAMONTINA	44.0	UN	271,21	192,02	8.448,88
113	BALDE PLASTICO DE 10L	PLAST	38.0	UN	14,00	9,91	376,58
114	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	FORTLEV	496.0	M2	69,54	49,23	24.418,08
115	DISCO DE DESBASTE DE 7"	BESTFER	46.0	UN	23,78	16,84	774,64
116	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	GERDAU	2.0	CJ	1.590,00	1.125,72	2.251,44
117	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	GERDAU	3.0	CJ	4.452,67	3.152,49	9.457,47
118	LUVAS DE PROTEÇÃO EM PVC DE CANO LONGO	FLUXX	38.0	UN	11,43	8,09	307,42
119	ROÇADEIRA COSTAL	TOYAMA	2.0	UN	3.538,73	2.505,42	5.010,84
120	DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE	BESTFER	38.0	UN	84,39	59,75	2.270,50
121	BOMBA CENTRIFUGA P=2CV	INTECH	34.0	UN	1.436,60	1.017,11	34.581,74
122	ESPATULA E MASSADEIRA COM FOLHA DE 5CM A 6CM DE LARGURA COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM CABO DE MADEIRA.	BESTFER	33.0	UN	10,96	7,76	256,08



123	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	PRÓPRIA	135.0	M2	54,76	38,77	5.233,95
124	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	GRANITO	11.0	M2	370,44	262,27	2.884,97
125	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M <sup>3</sup> /h - 43,00 mca	LEAO	25.0	UN	2.122,50	1.502,73	37.568,25
<b>Total do lote.....RS 699.568,09</b>							

**4 - LOTE 4 – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E AFINS (COTA RESERVADA)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
43	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	GERDAU	18.0	KG	9,55	6,76	121,68
44	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	GERDAU	18.0	KG	11,05	7,82	140,76
45	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	GERDAU	18.0	KG	16,53	11,70	210,60
46	CADEADO MEDIO	LAND	44.0	UN	28,49	20,17	887,48
47	CADEADO PEQUENO	LAND	12.0	UN	19,14	13,55	162,60
48	TINTA LATEX ACRÍLICA	NORLUX	2248.0	L	22,20	15,72	35.338,56
49	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	HIPERCOR	82.0	L	11,66	8,26	677,32
50	TINTA ESMALTE SINTETICO	HIPERCOR	247.0	L	31,81	22,52	5.562,44
51	SOLVENTE	SOLVEX	59.0	L	16,17	11,45	675,55
52	LIXA D'ÁGUA N.100	3M	133.0	UN	0,71	0,50	66,50
53	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	3M	108.0	UN	0,70	0,50	54,00
54	LIXA PARA FERRO	NORLUX	108.0	UN	2,14	1,52	164,16
55	LIQUÍBRILHO INCOLOR	NORLUX	327.0	L	21,88	15,49	5.065,23
56	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	HIPERCOR	476.0	L	12,08	8,55	4.069,80
57	VERNIZ SINTÉTICO	HIPERCOR	37.0	L	33,09	23,43	866,91
58	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	NORLUX	660.0	KG	2,12	1,50	990,00
59	TRINCHA 2"	ATLAS	22.0	UN	4,04	2,86	62,92
60	SUPERCAL	GALO	962.0	KG	1,47	1,04	1.000,48
61	IMPERMEABILIZANTE	VEDACIT	185.0	KG	7,00	4,96	917,60
62	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	NORLUX	30.0	L	16,18	11,46	343,80
63	CIMENTO PORTLAND	NASSAU	24325.0	KG	0,71	0,50	12.162,50

64	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	AREMIX	73.0	KG	6,57	4,65	339,45
65	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS PORCELANATOS	AREMIX	898.0	KG	2,42	1,71	1.535,58
66	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	CERBRAS	125.0	M2	52,90	37,45	4.681,25
67	TELHA CERÂMICA COLONIAL	RUSSAS	4375.0	UN	0,71	0,50	2.187,50
68	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	MORAES	6875.0	UN	0,53	0,38	2.612,50
69	TIJOLO CERÂMICO PARA LAJE VOLTERRANA	RUSSAS	886.0	UN	0,76	0,54	478,44
70	AREIA MEDIA	PROPRIA	149.0	M3	83,58	59,17	8.816,33
71	AÇO CA-50	GERDAU	635.0	KG	7,10	5,03	3.194,05
72	AÇO CA-60	GERDAU	100.0	KG	7,59	5,37	537,00
73	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	COMAF	17.0	UN	143,78	101,80	1.730,60
74	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	COMAF	12.0	UN	155,16	109,85	1.318,20
75	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	COMAF	36.0	UN	165,99	117,52	4.230,72
76	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	MISTA	4.0	M2	342,91	242,78	971,12
77	PORTA DE ALUMÍNIO	LUMI	18.0	M2	556,64	394,10	7.093,80
78	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	MISTA	27.0	CJ	256,43	181,55	4.901,85
79	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	MISTA	234.0	M	5,79	4,10	959,40
80	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	ALIANCA	97.0	UN	66,98	47,42	4.599,74
81	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	ALIANCA	28.0	UN	58,69	41,55	1.163,40
82	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	METALVI	173.0	UN	16,63	11,77	2.036,21
83	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	METALVI	15.0	UN	16,02	11,34	170,10
84	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	PAINOX	3.0	UN	219,90	155,69	467,07
86	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	PROPRIA	70.0	M3	113,25	80,18	5.612,60
87	PEDRISCO	RN	45.0	M3	100,50	71,15	3.201,75
88	BRITA	RN	43.0	M3	100,50	71,15	3.059,45
89	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO MEIO FIO PRE	ELDER	560.0	MT2	40,73	28,84	16.150,40
90	MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	ELDER	100.0	M	15,86	11,23	1.123,00
91	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM ( 6" x 3")	MASSARANDUBA	72.0	M	34,54	24,45	1.760,40

92	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	MASSARANDUBA	73.0	M	26,09	18,47	1.348,31
93	RIPA 2" X 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	MISTA	223.0	M	2,50	1,77	394,71
94	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 2X8CM	MISTA	223.0	M	4,53	3,21	715,83
95	CAIBRO DE 2"x1"	MISTA	427.0	M	6,40	4,53	1.934,31
96	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	MISTA	50.0	M	22,11	15,65	782,50
97	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	GERDAU	10.0	KG	17,23	12,20	122,00
98	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	GERDAU	10.0	KG	14,20	10,05	100,50
99	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	GERDAU	5000.0	M	0,91	0,64	3.200,00
100	GRAMPOS PARA CERCA	GERDAU	50.0	KG	14,59	10,33	516,50
101	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	MISTA	500.0	UN	7,04	4,98	2.490,00
102	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	MISTA	100.0	UN	7,68	5,44	544,00
103	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	MOVELEIRO	29.0	M2	35,95	25,45	738,05
104	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	MOVELEIRO	29.0	M2	69,64	49,31	1.429,99
105	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	JOMARCA	925.0	UN	0,90	0,64	592,00
106	TABUA EM MADEIRA TAIPA	PINUS	13.0	M2	32,58	23,07	299,91
107	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	GERDAU	87.0	M	50,53	35,78	3.112,86
108	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	GERDAU	77.0	M	72,86	51,58	3.971,66
109	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	GERDAU	100.0	M2	28,61	20,26	2.026,00
110	TELA LOSANGULAR EM PVC FIO 10 (3,40MM BWG) MALHA 2"X2"	RAMADA	100.0	M2	37,49	26,54	2.654,00
111	PÁ DE BICO	RAMADA	28.0	UN	34,78	24,62	689,36
112	CARRINHO DE MÃO	TRAMONTINA	10.0	UN	271,21	192,02	1.920,20
113	BALDE PLASTICO DE 10L	PLAST	12.0	UN	14,00	9,91	118,92
114	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	FORTLEV	164.0	M2	69,54	49,23	8.073,72
115	DISCO DE DESBASTE DE 7"	BESTFER	14.0	UN	23,78	16,84	235,76



117	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	GERDAU	1.0	CJ	4.452,67	3.152,49	3.152,49
118	LUVAS DE PROTEÇÃO EM PVC DE CANO LONGO	FLUXX	12.0	UN	11,43	8,09	97,08
120	DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE	BESTFER	12.0	UN	84,39	59,75	717,00
121	BOMBA CENTRIFUGA P=2CV	INTECH	8.0	UN	1.436,60	1.017,11	8.136,88
122	ESPATULA E MASSADEIRA COM FOLHA DE 5CM A 6CM DE LARGURA COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM CABO DE MADEIRA.	BESTFER	7.0	UN	10,96	7,76	54,32
123	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	PROPRIA	45.0	M2	54,76	38,77	1.744,65
124	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	GRANITO	4.0	M2	370,44	262,27	1.049,08
125	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M3/h - 43,00 mca	LEAO	7.0	UN	2.122,50	1.502,73	10.519,11
<b>Total do lote.....R\$ 217.954,50</b>							

**5 - LOTE 5 – MATERIAIS ELÉTRICOS E AFINS (AMPLA PARTICIPAÇÃO)**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
126	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	ELDER	8.0	UN	790,00	505,60	4.044,80
127	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	ELDER	11.0	UN	780,23	499,35	5.492,85
128	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	MEGATRON	5400.0	M	2,37	1,52	8.208,00
129	CABO EM PVC 1000V 4MM2	MEGATRON	2550.0	M	3,41	2,18	5.559,00
130	CABO EM PVC 1000V 6MM2	MEGATRON	1500.0	M	4,66	2,98	4.470,00
131	CABO EM PVC 1000V 10MM2	MEGATRON	750.0	M	7,46	4,77	3.577,50
132	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	ROMAZI	129.0	UN	4,22	2,70	348,30
133	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	ROMAZI	129.0	UN	2,36	1,51	194,79
134	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	ROMAZI	129.0	UN	4,69	3,00	387,00
135	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	TAFF	23.0	UN	333,16	213,22	4.904,06



136	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	TAFF	20.0	UN	63,01	40,33	806,60
137	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	900.0	M	11,11	7,11	6.399,00
138	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	KRONA	64.0	UN	1,18	0,76	48,64
139	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SOPRANO	45.0	UN	60,13	38,48	1.731,60
140	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SOPRANO	99.0	UN	11,09	7,10	702,90
141	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SOPRANO	99.0	UN	11,09	7,10	702,90
142	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SOPRANO	59.0	UN	18,60	11,90	702,10
143	ELETRODUTO FLEXÍVEL GARGANTA TIPO	HORIZONTE	564.0	M	2,22	1,42	800,88
144	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	OLIVO	40.0	UN	53,28	34,10	1.364,00
145	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	ROMAZI	235.0	UN	18,29	11,71	2.751,85
146	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	ROMAZI	235.0	UN	14,90	9,54	2.241,90
147	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	ROMAZI	118.0	UN	20,71	13,25	1.563,50
148	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	ROMAZI	75.0	UN	16,76	10,73	804,75
149	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	ROMAZI	118.0	UN	26,11	16,71	1.971,78
150	CONECTOR PARA HASTE TERRA	OLIVO	42.0	UN	2,83	1,81	76,02
<b>Total do lote.....R\$ 59.854,72</b>							

**6 - LOTE 6 – MATERIAIS ELÉTRICOS E AFINS (COTA RESERVADA)**


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
126	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	ELDER	2.0	UN	790,00	505,60	1.011,20
127	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	ELDER	4.0	UN	780,23	499,35	1.997,40
128	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	MEGATRON	1800.0	M	2,37	1,52	2.736,00
129	CABO EM PVC 1000V 4MM2	MEGATRON	850.0	M	3,41	2,18	1.853,00
130	CABO EM PVC 1000V 6MM2	MEGATRON	500.0	M	4,66	2,98	1.490,00
131	CABO EM PVC 1000V 10MM2	MEGATRON	250.0	M	7,46	4,77	1.192,50
132	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	ROMAZI	41.0	UN	4,22	2,70	110,70



133	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	ROMAZI	41.0	UN	2,36	1,51	61,91
134	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	ROMAZI	41.0	UN	4,69	3,00	123,00
135	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	TAFF	4.0	UN	333,16	213,22	852,88
136	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	TAFF	4.0	UN	63,01	40,33	161,32
137	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	KRONA	300.0	M	11,11	7,11	2.133,00
138	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	KRONA	21.0	UN	1,18	0,76	15,96
139	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SOPRANO	11.0	UN	60,13	38,48	423,28
140	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SOPRANO	28.0	UN	11,09	7,10	198,80
141	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SOPRANO	28.0	UN	11,09	7,10	198,80
142	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SOPRANO	19.0	UN	18,60	11,90	226,10
143	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	HORIZONTE	186.0	M	2,22	1,42	264,12
144	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	OLIVO	10.0	UN	53,28	34,10	341,00
145	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	ROMAZI	75.0	UN	18,29	11,71	878,25
146	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	ROMAZI	75.0	UN	14,90	9,54	715,50
147	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	ROMAZI	37.0	UN	20,71	13,25	490,25
148	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	ROMAZI	23.0	UN	16,76	10,73	246,79
149	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS	ROMAZI	37.0	UN	26,11	16,71	618,27
150	CONECTOR PARA HASTE TERRA	OLIVO	10.0	UN	2,83	1,81	18,10

**Total do lote.....R\$ 18.358,13**

**Homologado para LUIZ MAURO FERREIRA inscrita no CNPJ/MF Nº 01.397.622/0001-68, pelo melhor valor de R\$ 1.157.505,37 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos), em 26/02/2024.**

  
**JOSÉ GLADSTONE DO NASCIMENTO LIMA**  
Secretário de Obras e Serv. Urbanos